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RAGL ¢ DO CB 208
CONTRATTO DI APPALTO

AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E DI
TENUTA ALL’ACQUA DEGLI INFISSI DELLE FACCIATE
DELL’EDIFICIO A
CIG 7881628D2B CUP 158G1000000005

Tra

VALDARNO SRL IN LIUQUIDAZIONE

Di seguito definito Committente

e

la RTI costituita da MET SRL mandatario in RTI e Betti Rodolfo Guido Enrico mandante in RTI

Di seguito definito Appaltatore o Impresa Appaltatrice
Premesso che

L’ Appaltatore dichiara:
- di possedere le capacita tecniche, economiche, finanziarie ed organizzative per eseguire i lavori
di cui al progetto, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, a perfetta
regola d’arte;

di essere in possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

di essere in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e
previdenziali (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 30 gennaio 2015);

di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 1341 secondo comma del codice civile,
la clausola di tracciabilita finanziaria secondo la quale I’appaltatore si assume gli obblighi di cui
alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. nonché quello di dare immediata comunicazione alla
Struttura di cui all’articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla Legge 15
dicembre 2016 n. 229 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

si conviene quanto segue
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VALDARNO

ART. 1- OGGETTO E GARANZIE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il Committente affida all’Appaltatore che accetta I’esecuzione dei lavori descritti nel progetto allegato
al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti elaborati:

e Relazione Tecnica Generale;

e Computo Metrico;

« Capitolato Speciale D’ Appalto;

e Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

e Cronoprogramma delle lavorazioni;

e Liste delle lavorazioni e forniture.
[1 Committente dichiara e garantisce di avere la piena disponibilita sia in linea di diritto che di fatto del
bene oggetto dell’intervento e pertanto di metterlo a disposizione dell’Appaltatore nei termini e
modalita qui di seguito indicati.
La procedura in questione ha per oggetto i lavori di messa in sicurezza statica e di tenuta all’acqua
degli infissi dell’edificio A presso il “Centro Enrico Fermi”, sito in Via Bellatalla 1-Ospedaletto-Pisa.
Nello specifico il progetto prevede le seguenti lavorazioni:
- Fase 1: Messa in sicurezza; rispetto alle sollecitazioni indotte dalle azioni orizzontali e verticali per
mezzo di posa di ancoraggi di rinforzo;
- Fase 2: Tenuta dell’acqua; ripristino di alcuni elementi necessari per la tenuta dell’acqua meteorica.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’ Appalto, dalla
Relazione Tecnica, con le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali ’appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Gli interventi effettuati, con particolare riferimento alla tenuta dell’acqua ed alla resistenza meccanica
degli ancoraggi di rinforzo introdotti in zone soggette a rottura diffusa per strappo di tirafondi, dovranno
essere accompagnati da relativa certificazione.
A tale proposito la ditta affidataria dovra essere a disposizione e in modo discrezionale della Direzione
dei Lavori per prove di tenuta ancoraggi per mezzo di apposito estrattore.
L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale del bene, di aver
esaminato la documentazione tecnico, amministrativa ed economica allegata al presente contratto, di
avere tutte le capacita tecnico—organizzative ed economico—finanziarie necessarie per eseguire i lavori
nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il

settore.
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VALDARNO

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI
L’AFFIDAMENTO
L’appalto ¢ disciplinato, oltre che dal presente contratto, dalla documentazione tecnico, amministrativa

ed economica qui di seguito indicata, che ¢ stata esaminata e accettata dalle parti:

a) lettera d’invito alla gara;
b) copia dell’offerta dell’impresa tecnica ed economica;
c) il verbale di aggiudicazione della gara;
d) il «Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici per le opere di competenza del Ministero dei
Lavori Pubblici» di cui al D.M. 145/2000 (le cui disposizioni si intendono applicabili al presente
appalto ove espressamente richiamate nel Capitolato Speciale) materialmente non allegato e d’ora in
avanti citato, con le limitazioni sopra indicate, come «Capitolato Generale d’Appalto» ovvero come
D.M. 145/2000capitolato speciale d’appalto;
e) il capitolato speciale di appalto
f) tutti gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara;
g) Pelenco dei prezzi unitari posto a base di gara che comprende una descrizione dettagliata delle
lavorazioni da eseguire;
h) I’elenco dei prezzi unitari risultante dal ribasso offerto del 7% sull'importo a base di gara;
i) il cronoprogramma dei lavori;
1) il piano di manutenzione dell’opera;
m) le polizze a garanzia;
n) I’atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale);
0) la dichiarazione della disponibilita ad eseguire, alle stesse condizioni economiche e con gli stessi
prezzi elementari, i lavori eventualmente richiesti dalla committenza, anche se di importo inferiore
al 20% rispetto a quello stabilito nel presente contratto.

ART. 3 - FORMA DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto si intende affidato ed accettato a misura, sulla base dell’elenco dei prezzi unitari offerto
in sede di selezione, col ribasso del 7% rispetto l'importo posto a base di gara.

ART. 4 — CESSIONE

E' fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto di appalto.

ART. 5- SUBAPPALTO LR A

E fatto divieto di procedere con il subappalto dei lavori. \

Valdarno S.r.l. in liquidazione
Sede in Pisa, loc. Ospedaletto, Via Bellatallan. 1 - 56121
Registro Imprese di Pisa - Cod. Fisc./P.I. 01375230503 - Capitale sociale euro 5.720.000,00 i.v.
Tel. 050.3872111 Fax: 050.3872100 E-mail: info@valdarnosrl.it PEC: valdarno@pec.it



VALDARNO

ART. 6 - OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE
Oltre a quanto previsto dall’art. 18 del CSA:
1. L’ Appaltatore CAPOGRUPPO (MET SRL uni personale) a cui sono affidati i lavori di messa in
sicurezza statica e di tenuta all’acqua degli infissi dell’edificio A presso il “Centro Enrico Fermi”, sito
in Via Bellatalla 1-Ospedaletto-Pisa, dichiara di possedere |’attestazione SOA (per importo di lavori
superiore a 150.000 euro), corrispondente a quella necessaria per 1’esecuzione dei predetti lavori.
L’ Appaltatore attesta altresi di possedere le capacita economiche e tecniche sufficienti a realizzare le
opere commissionate, sulla base della documentazione utile a dimostrare la propria struttura di impresa
e dichiara altresi di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato. Al contratto sono allegati i certificati della Camera di Commercio, per tutte le
Imprese partecipanti in RTI.
Sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale
pretesa, domanda e/o responsabilita anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri
connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti.
L’ Appaltatore si impegna ad:
. astenersi dall’accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del
cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori, all’accurata pulizia delle zone
d’intervento, inclusi I’asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso
gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di
legge; sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto,
trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta (di cui il Committente dichiara di
cedere la proprieta all’Appaltatore);
. a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del d.Igs. n.
81/08 e ss.mm.ii;
. a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;
. a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni
chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;
. a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d’opera che conclusivi
(certificazioni, prove, ecc.);
. a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformita
riguardanti i materiali usati e gli impianti nella costruzione;
. a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.
L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136

del 2010 e secondo le previsioni dell’art. 30, comma 13, del decreto legge n. 189 del 2016, si impegna,
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VALDARNO

altresi, a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale e alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari del/i proprio/i subappaltatore/i e/o
subcontraente/i.

L’Appaltatore ¢ consapevole che nel caso di accertata violazione degli obblighi previsti all'art. 49,
comma 1, del D.Lgs n. 231 del 2007, si determinera:

. la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il
privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di
banche e di Poste italiane S.p.a.;

. la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto
precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire
senza l'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la
revoca ¢ disposta in misura corrispondente all'importo della transazione;

. la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. ed il risarcimento del danno, in
misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo I’eventuale maggior danno subito.
L’Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformitd a quanto previsto dalla
normativa sulla privacy di cui al d.Igs 30.06.2003, n. 196 al Regolamento Europeo 27.04.2016 n 679 e
al D.lgs del 10.08. 2018 n. 101.

L'Appaltatore si impegna:

. a sospendere immediatamente i lavori, nell'ipotesi in cui riceva, da parte della Struttura di
missione di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, la comunicazione di cancellazione
dall’ Anagrafe antimafia di cui al medesimo articolo 30 della legge 229/2016, ovvero di informazione
interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 € s.m.i.;

. ad informare immediatamente il Committente e il Direttore dei Lavori, di avere ricevuto, da parte
della Prefettura, comunicazione di cancellazione dal predetto elenco, o di informazione interdittiva
antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ¢ s.m.i.;

ART. 7 - PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in
cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attivita, garantisce che impieghera per la
realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente,
salva la responsabilita di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio sul lavoro
che dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; I’ Appaltatore garantisce
inoltre di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno
che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone €/0 cose.

L’Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
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VALDARNO

previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri
dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi
nei confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori, Si impegna,
inoltre, a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilita di quest’ultimo nei casi
previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilita in relazione all’esecuzione dei lavori, ivi compresa
quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per I’esecuzione dei lavori. La
sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione
dell’appalto.
L’ Appaltatore consegna al Committente i seguenti documenti che sono allegati al presente contratto:
. tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza, di cui all'allegato A;
. il DURC, attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle
vigenti disposizioni in materia;
. la dichiarazione, rilasciata dall’imprenditore, “di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato™;
L’ Appaltatore ¢ tenuto all’integrale adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti
di INPS ed INAIL, nonché ad iscrivere gli operai impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto alla Cassa Edile del territorio dove si svolgono i lavori stessi. L’appaltatore si obbliga
inoltre ad applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto nei contratti
collettivi nazionale e territoriale dell’edilizia stipulati dalle associazioni sindacali di categoria aderenti
alle confederazioni dei lavoratori comparativamente pil rappresentative sul piano nazionale.
1. L’Appaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS sede di PISA matricola n. 6203974193
INAIL sede di PISA  codice ditta n. 3989214/29

PAT operai (posizione assicurativa territoriale) n. 7804949/59
CASSA EDILE: CERT Cassa Edile Regionale Toscana

sede Firenze - codice cassa edile CERT FI02 —

codice iscrizione impresa n. 2773
R.C.T./R.C.O Polizza N° 404355015 - Compagnia AXA ASSICURAZIONI spa - agenzia

Pisa - massimale 5.000.000,00 euro -
Contratto Collettivo applicato: ANIEM Piccola Industria
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ART. 8 - CORRISPETTIVO

L’ importo complessivo dell’appalto, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di selezione,
ammonta a € 186.479,60 (euro centottantaseimilaquattrocentosettantanove/60), IVA esclusa, di cui €
4.990,13 (euro quattromilanovecentonovanta/13) costituiscono costi per la sicurezza.
L’importo dei lavori desunto dal computo metrico-estimativo puo essere modificato esclusivamente
nei seguenti casi:
a)  aseguito di eventuali varianti preliminarmente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori
ed approvate dalla stazione appaltante;
b) aseguito della verifica della contabilita dei lavori effettuati, eseguita in contraddittorio con la
direzione dei lavori.

ART. 9 - SAL E PAGAMENTI
Come previsto dagli artt. 25, 26, 27 del CSA, I’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in
corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge,
raggiunga la cifra di euro 65.000,00 (sessantacinquemila) ; contestualmente, le somme derivanti
dai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, verranno liquidate dal Direttore dei lavori,
dopo il nulla osta del Coordinatore per la sicurezza attestante il rispetto degli stessi.
SI PREVEDE COMUNQUE L’EMISSIONE DI SAL OGNI 2 MESI DI CALENDARIO A
PRESCINDERE DAL RAGGIUNGIMENTO DEL SUDDETTO IMPORTO (sessantacinquemila),
qualora la minor cifra raggiunta sia dovuta a rallentamenti od impedimenti influenti sul rispetto del
crono programma.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo
d’appalto ¢ fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei
lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato ¢ fissato in giorni 30 a
decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione della garanzia fideiussoria prevista
dall’art. 20 “Garanzie e coperture assicurative” del CSA, & fissato in giorni 90 dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo
accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e
assicurativi.
Detto pagamento, non costituird comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. N

1666, secondo comma del codice civile. ,_\[
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La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud quindi essere rettificata o corretta
qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’appaltatore di sospendere o
di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine
di giorni 90 dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non oltre la meta del tempo rispetto
a quello stabilito per I’esecuzione del collaudo.
Entro tale termine detta contabilita dovra essere acquisita dall’amministrazione, per i
provvedimenti di competenza.

ART. 10 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI
I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il 5 Gennaio 2020 di
conseguenza avranno una durata di giorni 125 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio
lavori prevista entro il 2 Settembre 2019.
Eventuali ritardi daranno luogo alla risoluzione del contratto e alla contestuale richiesta di risarcimento
del danno ad eccezione del caso in cui detti ritardi siano scaturiti da impedimenti dovuti a cause non
imputabili alla volonta dell’ Appaltatore; in questo ultimo caso i lavori dovranno essere comunque
conclusi entro il termine previsto.
Il Committente si impegna a consegnare il cantierer all’ Appaltatore, ai sensi degli artt. 153 ss. DPR n.
207/2010, disponibile e libero da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa impedire o
pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso.
La consegna, I’inizio e I’ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati
dall’ Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.
Per ogni giorno di ritardo sul termine, che si considera essenziale, di ultimazione dei lavori di cui al
primo comma, I’Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, & tenuto a corrispondere una
penale giornaliera pari all’'uno per mille dell’importo contrattuale. In ogni caso la penale non potra
superare il 10% dell’importo contrattuale. Il ritardo non sara da considerarsi imputabile all’Appaltatore,
e pertanto nessuna penale sara da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze
imprevedibili o da forza maggiore. L’Appaltatore, qualora si trovi nell’impossibilita di eseguire le
proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dei
Lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data
in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facolta del Committente di non
prendere in considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo dell’appaltatore. Nel caso in
cui 1 lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, I’ Appaltatore ha il diritto di

ottenere un termine suppletivo per I’ultimazione dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori danni
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VALDARNO

derivanti dall’eccessiva durata della sospensione.
Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di cui al
progetto approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori, previo accordo con
I’ Appaltatore, fissera un termine suppletivo per I'ultimazione dei lavori che comunque non dovra
superare 1 termini previsti per I’ultimazione dei lavori.
Resta ferma la facolta per il Committente, nel caso di ritardi superiori a 5 giorni, imputabili
all’Appaltatore, e comunque qualora I’applicazione delle penali abbia raggiunto il 10%
dell’importo contrattuale ai sensi del precedente comma 5, di procedere con la immediata
risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A/R ed il risarcimento dei danni
effettivamente subiti a causa dell’inadempimento.
Qualora il termine di inizio dei lavori di cui al primo comma non venga rispettato per fatto
riconducibile al Committente, I’ Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari ai giorni di
ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali
e documentate.

ART. 11 - POTERI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
I Direttore dei Lavori ¢ nominato ed incaricato dal Committente.
Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali &
preposto. Egli ¢ interlocutore in via esclusiva dell’Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e
in particolare ha il compito:
a)  di verificare la conformita dei lavori al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;
b) di verificare che I’ Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali
da garantire un’esecuzione a regola d’arte;
c) di provvedere ad ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione di
eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d’opera contenute comunque nell’ambito dell’importo
ammesso a finanziamento.
L’ Appaltatore sin da ora si impegna ad accettare ed osservare gli ordini e le decisioni del Direttore
dei Lavori, nell’ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.
E fatta salva la facolta dell’ Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste
rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.
L’incarico di Direttore dei Lavori ¢ incompatibile con quella dell”’ Appaltatore e con altre figure
collegate professionalmente a quest’ultimo.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL CANTIERE

L’Appaltatore affida la responsabilita del cantiere a Luca Saviozzi — Codice Fiscale

SVZLCUG63R11G702R - domiciliato per la carica presso la sede MET SRL uni personale in via

]
Valdarno S.r.lL in liquidazione ( L
Sede in Pisa, loc. Ospedaletto, Via Bellatallan. 1 - 56121 \ \/ \
Registro Imprese di Pisa - Cod. Fisc./P.1. 01375230503 - Capitale sociale euro 5.720.000,00 i.v. l
Tel. 050.3872111 Fax: 050.3872100 E-mail: info@valdarnosrlit PEC: valdarno@pec.it B



VALDARNO

Lavoria, 61 Crespina Lorenzana (PI).

L’ Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente dell’operato del Responsabile del Cantiere.
Al Responsabile del Cantiere competono:

. ’organizzazione e la disciplina del cantiere;

. la cura dell’osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.

ART. 13 - VARIANTI
Come previsto dall’art. 8 del CSA, I’art. 106, comma 12, del Codice degli Appalti dispone che la
stazione appaltante, nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, pud imporre
all’appaltatore I’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
I’appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o
suppletiva ¢ accompagnata da un atto di sottomissione che I’esecutore ¢ tenuto a sottoscrivere in segno
di accettazione o di motivato dissenso.
La stazione appaltante puo inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del
contratto. Tale facolta, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque
prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta
all’esecutore a titolo di indennizzo.
Sempre in tema di variazioni al contratto in corso di esecuzione, si evidenzia che anche I’esecutore pud
avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario
dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del
progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei
lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori ricevuta la proposta dell’esecutore, redatta in forma di
perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette
al Rup unitamente al proprio parere; il Rup entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista,
comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di
apposito atto aggiuntivo.
Le economie risultanti dalla proposta migliorativa in tal modo approvata sono ripartite in parti uguali tra
la stazione appaltante e I’esecutore.
Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso
d’opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall’Elenco Prezzi allegato, la Direzione
dei lavori procedera alla definizione dei nuovi prezzi secondo le modalita di cui al capitolato speciale

d’appalto. I nuovi prezzi saranno formulati con apposito verbale e formale accettazione espressa
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dall’ Appaltatore nelle forme previste, fermo restando che il ribasso d’asta non potra essere applicato, ai
sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’opera. L’accettazione
dell’Appaltatore dovra essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa anche
dall’appaltante. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la Direzione dei lavori procedera
alla contabilizzazione dei lavori eseguiti. Nel caso in cui I’ Appaltatore non accetti i nuovi prezzi come
sopra determinati e approvati, la stazione appaltante potra ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni o
la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove
I’ Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi
s’intendono definitivamente accettati.
In caso di appalto a ribasso, tutti i nuovi prezzi saranno soggetti allo stesso ribasso d’asta.
[ nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di
preferenza.
. criterio del ragguaglio;
. criterio del riferimento all’elenco prezzi della regione Toscana, provincia di Pisa.
. criterio dell’analisi dei prezzi.

ART. 15 - CONTABILITA DEI LAVORI

L’ Appaltatore, in contraddittorio con il Direttore dei lavori, deve predisporre i seguenti documenti:

. Giornale dei lavori;

. Libretto delle misure;

. Registro di contabilita;

. Stati avanzamento lavori;

ART. 16 - ACCERTAMENTI IN CORSO D’OPERA
L’ Appaltatore ¢ sin da ora consapevole che in corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed
eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una delle parti che se ne accollera le spese, per
accertare la natura e la qualita delle opere eseguite.
Al termine del sopralluogo sara redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto
dall’ Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori.
Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite
nel contratto per negligenza dell’ Appaltatore, il Direttore dei Lavori puo fissare un congruo termine
entro il quale I’Appaltatore si conformi alle prescrizioni previste dal Direttore dei Lavori; trascorso
inutilmente detto termine il Committente avra facolta di dichiarare per iscritto che il contratto ¢ risolto,
salvo il diritto al risarcimento del danno.
E’ in ogni caso fatta salva la facolta del Committente di procedere anche in caso di continuazione del

rapporto contrattuale per il risarcimento del danno dovuto alla negligenza dell’Appaltatore
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nell’esecuzione dei lavori
ART. 17 - VERIFICA FINALE

La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile e nel rispetto
delle prescrizioni contrattuali.
Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro 30 giorni dalla data del verbale di
ultimazione dei lavori.
L’inizio delle operazioni di verifica deve essere comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal
Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovra pervenire allo stesso con
almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle operazioni.
Osservate le formalita del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza
dell’ Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.
Entro 3 giorni dal termine delle operazioni di verifica verra sottoscritto tra le parti il relativo verbale.
Qualora I’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterra anche I’accettazione dei lavori
senza riserve con contestuale consegna dell’opera.
Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per ultimazione
dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente periodo, indichera la natura
di tali interventi e stabilira il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le
modalita per la loro verifica.
Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure
di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui sopra dovra indicare
gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo
termine.
Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle
predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, I’opera si considerera
accettata.
Ove I’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti entro i termini concordati, & facolta del
Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata AR.,
decorso il quale potra sostituirsi nell’esecuzione dei lavori facendo eseguire detti interventi ad altro
operatore ed addebitandone i relativi costi all’ Appaltatore.
L’appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del
presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio del
certificato di agibilita ivi comprese le dichiarazioni di conformita di cui all’art. 25, comma 1, lett. ¢
del D.P.R. n. 380/2001.

ART. 18 - GARANZIE DELL’APPALTATORE
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L’ Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno
compiutamente eseguite a regola d’arte, con I’impiego di materiali di qualita, di personale di adeguata
specializzazione.
L’ Appaltatore garantisce quanto eseguito nei limiti e entro i termini previsti dagli articoli 1667, 1668 e
1669 del Codice Civile.
L’ Appaltatore applica le garanzie previste dalla lettera di invito e dal CSD.
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La cancellazione dell’ Appaltatore dall’elenco di cui all’articolo 30, comma 11, del decreto legge n. 189
del 2016, determina, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, la risoluzione di diritto del presente
contratto. In tal caso, il Committente comunica all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della
presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, con diritto
al risarcimento dei danni, in misura pari al 5% dell’importo contrattuale, fatto salvo I’eventuale maggior
danno.
Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel
presente contratto, dall’art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potra chiedere la
risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all’Appaltatore con lettera
raccomandata A/R con specificazione dei motivi allegando, altresi, apposita relazione tecnica nei casi di
inadempimento dovuti a negligenza nell’esecuzione dei lavori.
Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, all’Appaltatore spettera, previa verifica della esecuzione a perfetta
regola d’arte e secondo le indicazioni progettuali da parte del Direttore dei Lavori, il pagamento dei soli
lavori eseguiti fino al momento della emissione del provvedimento di cui all’articolo 30, comma 11, del
decreto legge n. 189 del 2016 ovvero fino al ricevimento della comunicazione di cui al precedente
comma 2, purché accettati e contabilizzati dal Direttore dei lavori, senza alcun onere aggiuntivo e fermo
restando I’obbligo dell’ Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione
contrattuale.
ART. 20 - RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
[I Committente si riserva la facolta di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c.
mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica
certificata, corrispondendo all’Appaltatore, oltre all’indennizzo per mancato guadagno, anche il
compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.
ART. 21 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti potranno concordare di deferire la definizione delle eventuali controversie nascenti dal presente
contratto alla Camera di Commercio di Pisa, che operera secondo il Regolamento di Conciliazione dalla

stessa adottato.
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Qualora le Parti intendano adire I’ Autorita Giudiziaria ordinaria il Foro esclusivamente competente € sin
da ora identificato nel Tribunale di Pisa.

ART. 22 - REGISTRAZIONE
Al fini della registrazione, al presente contratto si applicano le previsioni dell’articolo 48, comma 7, del

decreto legge n. 189 del 2016.

ART. 23 - RINVIO

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni previste nella

lettera di invito e nel CSA o, qualora non presenti, alle norme di legge.

BtAl . rss Barartatii
Ai sensi e per gli effetti deglilarticoli 1341 e1342 del codice civile si amno ie ?é%léﬁgtéllghsole;
art. 4 (cessione del contratto) art. 5 (subappalto); art. 6 (obblighi e oneri dell’appaltatore); art. 7
(personale e oneri previdenziali e assicurativi); art. 9 (pagamenti); art. 10 (termini di esecuzione dei
lavori e penali); art. 12 (responsabile del cantiere); art. 13 (rimozione e protezione di cose del
committente o di terzi); art. 14 (varianti); art. 16 (accertamenti in corso d’opera); art. 17 (verifica
finale); art. 18 (garanzie dell’appaltatore); art. 19 (risoluzione del contratto); art. 20 (recesso unilaterale

del Committente); art. 21 (risoluzione delle controversie).

Firma deh Committente

= i
Pisa, li T Zb;:‘ 2019
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